

NOTA PS Nº: 400357597

Finalidade: 103 - EXTENSÃO DE REDE # PF

Data Último Cálculo: 29.10.2018

**QUADRO DE CUSTOS**

1 - Materiais instalar	12.544,55
2 - Mão de obra instalar	9.323,36
3 - Mão de obra retirar	709,75
4 - Total de mão de obra	10.033,11
5 - Total administração	2.257,77
6 - Recursos a investir	24.835,43
7 - UC's salvas	1.185,00
8 - Valor líquido	23.650,43

**PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA**

Pedido	Cliente	Carga/Dem.Exist.	Carga ou Demanda Nova / Acrescida	Part.Financ
400357597	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA	0,00	59,70	12.453,90

**Participação financeira da CELESC: 11.196,53**

**OBRA EXECUTADA PELO CLIENTE**

VALOR MÁXIMO A SER DEVOLVIDO será a participação financeira da CELESC, acrescido do valor das UC's retiradas que são reaproveitáveis, limitado ao custo da obra sem o desconto das UC's.

12.381,53

**COTAÇÕES**

Valor da USC da regional (R\$)	57,47
Valor da ULV (R\$)	290,80

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

Peso Bruto Materiais Inst/Retirados - kg (exceto postes)	800,865
Parcela cabos e trafos. - CELESC - R\$	2.869,67

\_\_\_\_\_  
SPPC/SPEN

\_\_\_\_\_  
DVTC

\_\_\_\_\_  
AG. REGIONAL

Entreguei:  
29/10/2018  
Rouven Rosatto Dal Sívio