COMPOSICAO 1

|M50 de obra para execugio das paredes (m?2)

Séo Miguel da Boa Vista (SC), Junho de 2019.

< ~ INAPI BRIL-

FUES CODIGO DESCRICAO UNIDADE | COEFICIENTE > A20/1g TOTAL
INSUMOS 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,34 R$ 15,77 RS 36,90
INSUMOS 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,17 R$ 11,74 R$ 13,74

|3 TOTAL |R$ 50,64
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