
ORÇAMENTO

Data de Elaboração do Orçamento: JUNHO de 2019. fl. 01/03

Nome da Obra: ADADEMIA PÚBLICA DE SAÚDE - ÁREA: 207,53 m² 

Endereço: AVENIDA SÃO MIGUEL -- SÃO MIGUEL DA BOA VISTA / SC

Tipo de Intervenção: PROJETO EXECUTIVO BDI (%): 23%

Item Sinapi Valor Discriminação Quant. Unid. Valor Unit. Total Geral

1.0 SERVIÇOS INICIAIS     

1.1 74209/001 312,31 Placa de obra em chapa de aço galvanizado 2,88 m² 384,14 1.106,32

1.2 73822/002 0,49 Limpeza manual do terreno (considerado área da planta baixa pvto térreo) 220,78 m² 0,60 132,47

1.3 74005/001 4,22 Compactação mecânica do terreno  (considerado espessura de 10cm em terreno já regularizado) 220,78 m³ 5,19 1.145,85

1.4 99059 32,53 Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas a cada 2m - com reap. de 2x 70,00 m² 40,01 2.800,70

Total do item..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................5.185,34

2.0 CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA - ABRIGO DE MATERIAIS

2.1 92235 52,22
Fechamento de construção temporária em chapa de madeira compensada com reaprov. de 2x (3,00mx3,00m)

9,00 m² 64,23 578,07

2.2 94207 31,80 Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e=6mm (4,20x4,20m) 17,64 m² 39,11 689,90

2.3 68325 42,20 Piso em concreto 20 MPA preparo mecânico, espessura 7 cm (3,0x3,0m) 9,00 m² 51,91 467,19

Total do item.................................................................................................................................................................................................................................................... 1.735,16

3.0 PISOS e PAVIMENTAÇÃO

3.1 Piso de concreto

3.1.1 96396 109,81 Execução e compactação de base e ou sub base com brita graduada simples 9,68 m³ 135,07 1.307,48

3.1.2 72183 67,84 Piso em concreto 20 MPA preparo mecânico, espessura 7 cm, com armação em tela soldada 206,86 m² 83,44 17.260,40

3.1.3 87250 37,02
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada de 45X45cm aplicada em áreas entre 5 M2 E 10 

M2 193,60 m³ 45,53 8.814,61

Total do item..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................27.382,49

4.0 ALVENARIA TIJOLO ECOLÓGICO MODULAR

4.1 Alvenaria de tijolo ecológico

4.1.1 Cotação 108,95 Alvenaria de vedação de tijolo ecológico modular 12,50x25x7cm (e= 7 cm) 287,00 m² 108,95 31.268,65

(Está incluso neste valor o impermeabilizante para as paredes externas)

4.2 Mão de obra para a execução das paredes (orçamento p/ m²)

4.2.1 Composição 1 50,64 Mão de obra especializada para execução das paredes 287,00 m² 62,29 17.877,23

Total do item..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................49.145,88

5.0 REVESTIMENTO E PINTURA DAS PAREDES

5.1 Paredes internas

5.1.1 87547 16,14 Massa única para recebimento de pintura,  em argamassa traço 1:2:8, em faces internas de paredes 287,00 m² 19,85 5.696,95

5.1.2 87269 40,09 Revestimento cerâmico para paredes internas, com placas tipo esmaltada 142,80 m² 49,31 7.041,47

5.1.3 88649 5,35 Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra 88,45 ml 6,58 582,00

5.2 Pintura das paredes

5.2.1 88489 11,01 Aplicação manual de pintura tinta látex acrílica em paredes, duas demãos 144,20 m² 13,54 1.952,47

5.2.2 84645 16,59 Verniz sintético brilhante, 2 demãos 287,00 m² 20,41 5.857,67

 Total do item..............................................................................................................................................................................................................................................................................21.130,56

6.0 IMPERMEABILIZAÇÃO

6.1 Vigas baldrame

6.1.1 74106/001 9,04 Impermeabilização de esruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos 79,50 m² 11,12 884,04

Total do item..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................884,04

7.0 ESQUADRIAS

7.1 94581 543,51 Janela de alumínio maxim-ar, fixação com argamassa, com vidros, padronizada 4,56 m² 668,52 3.048,45

7.2 94585 388,62 Janela de alumínio de correr, 4 folhas, fixação com argamassa, com vidros, padronizada 20,00 m² 478,00 9.560,00

7.3 Portas em Madeira - inclusive as 2 portas para sanitários PcD 0,00

7.3.1 90843 597,74

Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca, padrão médio 80 x 210cm, completa e com fornecimento e 

instalação. 5,00 und 735,22 3.676,10

7.3.2 Cotação 512,35

Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca, padrão médio 80 x 180cm, completa e com fornecimento e 

instalação. 4,00 und 630,19 2.520,76

7.3.3 84889 18,03 Puxador Central para as portas PcD 2,00 und 22,18 44,36

7.4 Portas metálicas e alumínio 0,00

7.4.1 73933/004 353,27 Porta em ferro de abrir-com requadro e guarnições, completa 0,96 m² 434,52 417,14

7.4.2 91341 761,43
Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos-fornecimento e instalação

3,36 m² 936,56 3.146,84

7.5 Portas de vidro 0,00

7.5.1

3104 I. 292,12

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA 

COMPOSTA: DOBRADICA SUPERIOR (101) E INFERIOR (103),TRINCO (502), FECHADURA 

(520),CONTRA FECHADURA (531),COM CAPUCHINHO

2,00 CJ

359,31 718,62

7.5.2 10506 I. 178,66 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO 6,30 m² 219,75 1.384,43

7.5.3 Cotação 379,00 MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO TEMPERADO 10MM 2,00 und 466,17 932,34

7.5.4

11523 I. 12,34

PUXADOR CONCHA DE EMBUTIR, EM LATAO CROMADO, PARA PORTA / JANELA DE 

CORRER, LISO, SEM FURO PARA CHAVE, COM FUROS PARA FIXAR PARAFUSOS, *30 X 90* 

MM (LARGURA X ALTURA)

2,00

und 15,18 30,36

7.5.5 88325 18,52 Vidraceiro com encargos complementares 5,00 H 22,78 113,90

7.6 Pintura das portas 0,00 0,00

7.6.1 73739/001 15,64 Pintura esmalte acetinado sobre madeira - duas demãos 22,56 m² 19,24 434,05

7.6.2 73924/001 23,68 Pintura esmalte alto brilho, duas demãos, sobre superfície metálica 1,92 m² 29,13 55,93

Total do item..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................26.083,28

8.0 BANCADAS EM GRANITO

8.1 11795 I. 392,45 Granito para bancada, polido, tipo andorinha, e=3cm 1,75 m² 482,71 844,74

8.2 87509 90,60 Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (e= 14 cm bloco deitado) 1,80 m² 111,44 200,59

8.3 87904 6,77 Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto 4,14 m² 8,33 34,49

8.4 87545 18,88 Emboço para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, aplicados em faces internas de paredes 4,14 m² 23,22 96,13

8.5 87269 50,04 Revestimento cerâmico para paredes internas, com placas tipo esmaltada 4,14 m² 61,55 254,82

Total do item..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................1.430,77

9.0 COBERTURA / CAPTAÇÃO DAS ÁGUAS PLUVIAIS

9.1 Telhamento

9.1.1 Cotação 50,80 Telhamento com trelha ondulada fibrocimento E = 6 MM, com recobrimento lateral de 1/4 de onda 250,00 und 50,80 12.700,00

9.1.2 75220 47,53 Cumeeira em perfil ondulado de alumínio 28,60 m 58,46 1.671,96

9.1.3 94213 37,72 Telhamento com telha de aço/alumínio E = 0,5 MM, com até 2 águas, incluso içamento 6,60 m² 46,40 306,24



Item Sinapi Valor Discriminação Quant. Unid. Valor Unit. Total Geral

9.2 Tesouras / trama em madeira

9.2.1 Cotação 534,39 Fabricação e instalação de tesoura em madeira não aparelhada vão de 2,0m 5,00 und 534,39 2.671,95

9.2.2 92546 787,18 Fabricação e instalação de tesoura em madeira não aparelhada vão de 4,0m 2,00 und 968,23 1.936,46

9.2.3 92547 832,67 Fabricação e instalação de tesoura em madeira não aparelhada vão de 5,0m 1,00 und 1024,18 1.024,18

9.2.4 92549 1165,08 Fabricação e instalação de tesoura em madeira não aparelhada vão de 7,0m 4,00 und 1433,05 5.732,20

9.2.5 92550 1382,09 Fabricação e instalação de tesoura em madeira não aparelhada vão de 8,0m 7,00 und 1699,97 11.899,79

9.2.6 92543 18,82 Trama de madeira completa para telhados de até duas águas 250,00 m² 23,15 5.787,50

9.3 Calhas, rufos, caixas e condutores

9.3.1 94228 63,19 Calha em chapa de aço galvanizado nº 24, desenvolvimento de 50 cm 22,25 ml 77,72 1.729,27

9.3.2 94231 31,70 Rufo em chapa de aço galvanizado nº 24, corte de 25cm 27,20 ml 38,99 1.060,53

9.3.3 89511 26,74 Tubo PVC série R, água pluvial, DN 75 mm - fornecimento e instalação 2,50 ml 32,89 82,23

9.3.4 89512 41,56 Tubo PVC série R, água pluvial, DN 100 mm - fornecimento e instalação 33,30 ml 51,12 1.702,30

9.3.5 83446 147,74 Caixa de passagem 30X30X40 com tampa e dreno brita 2,00 und 181,72 363,44

Total do item..............................................................................................................................................................................................................................................................................48.668,05

10.0 FORRO EM PVC

10.1 96486 44,08 Forro em PVC, liso, branco,  e= 8mm a 10mm , inclusive estrutura de fixação 242,35 m² 54,22 13.140,22

Total do item..............................................................................................................................................................................................................................................................................13.140,22

11.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

11.1 Instalações sanitárias

11.1.1
74166/001 187,31 Caixa de inspeção em concreto pré-moldado DN 60CM com tampa H= 60CM - fornecimento e instalação

1,00 und 230,39       230,39

11.1.2 39361 757,48
Fossa Séptica, sem filtro, cilíndria, com tampa, em polietileno de alta densidade cap. Aproximada 1100 litros

1,00 und 931,70       931,70

11.1.3 39365 723,17
Filtro anaeróbio, cilíndria, com tampa, em polietileno de alta densidade cap. Aproximada 1100 litros

1,00 und 889,50       889,50

11.1.4 Composição 2 1.962,12 Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico 1,00 und 2.413,41    2.413,41

11.2 Bacia sanitária/lavatório/torneiras com alavanca ou temporizada - PCD - Ver NBR 9050/2015

11.2.1 95472 552,03 Vaso sanitário sifonado convencional para PcD, sem furo frontal, em louça branca 2,00 und 679,00       1.358,00

11.2.2 86904 92,58 Lavatório louça branca suspenso - fornecimento e instalação 2,00 und 113,87       227,74

11.2.3 36796 I. 172,76 Torneira cromada para lavatório, temporizada, pressão bica baixa 2,00 und 212,49       424,98

11.2.4 95544 31,56 Papeleira de parede em metal cromado, incluso fixação 2,00 und 38,82         77,64

11.2.5 95545 30,86 Saboneteira de parede em metal cromado, incluso fixação 2,00 und 37,96         75,92

11.3 Barras de apoio

11.3.1 Nas Bacias sanitárias

11.3.1.1 36220 I. 97,90 Barra de apoio vertical (0,70m) 2,00 und 120,42       240,84

11.3.1.2 36080 I. 105,90 Barra de apoio retal horizontal (0,80m) 4,00 und 130,26       521,04

11.3.2 Nos Lavatórios - barra lateral e barra vertical

11.3.2.1 *Cotação 125,00 Barra de apoio lateral em forma de "U" (0,70m) 2,00 und 125,00       250,00

11.3.2.2 36218 I. 85,38 Barra de apoio vertical (0,60m) 2,00 und 105,02       210,04

11.4 Tubulação, ralos, cubas, torneiras

11.4.1 86888 315,40 Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada, em louça branca - fornecimento e instalação 2,00 und 387,94       775,88

11.4.2 95544 31,56 Papeleira de parede em metal cromado, incluso fixação 2,00 und 38,82         77,64

11.4.3 36796 I. 172,76 Torneira cromada para lavatório, temporizada, pressão bica baixa 4,00 und 212,49       849,96

11.4.4 86937 138,98

Cuba de embutir oval em louça branca ou equivalente, incluso válvula de metal cromado e sifão flexível em 

PVC 4,00 und 170,95       683,80

11.4.5 95545 30,86 Saboneteira de parede em metal cromado, incluso fixação 2,00 und 37,96         75,92

11.4.6 9535 64,03 Chuveiro elétrico comum, corpo plástico tipo ducha, fornecimento e instalação 2,00 und 78,76         157,52

11.4.7 89711 13,74 Tubo de PVC soldável esgoto DN 40 mm, fornecimento e instalação 11,40 ml 16,90         192,66

11.4.8 89712 19,98 Tubo de PVC soldável esgoto DN 50 mm, fornecimento e instalação 11,80 ml 24,58         290,04

11.4.9 89714 39,26 Tubo de PVC soldável esgoto DN 100 mm, fornecimento e instalação 21,00 ml 48,29         1.014,09

11.4.10 11712 I. 21,84 Caixa sifonada PVC, DN 150 x 150 x 50 mm, fornecimento e instalação 4,00 ml 26,86         107,44

11.4.11 1200 I. 4,91 Cap PVC, soldável DN 100mm, série normal para esgoto Predial 23,00 und 6,04           138,92

11.4.12 3528 I. 13,00 Joelho 45° 100mm - Esgoto Predial 15,00 und 15,99         239,85

11.4.13 37951 I. 1,70 Joelho 45° 50mm - Esgoto Predial 6,00 und 2,09           12,54

11.4.14 3518 I. 1,70 Joelho 45° secundário 40mm - Esgoto Predial 6,00 2,09           12,54

11.4.15 37949 I. 1,02 Joelho 90° secundário 40mm - Esgoto Predial 10,00 und 1,25           12,50

11.4.16 3848 I. 1,57 Luva PVC 50 mm 3,00 und 1,93           5,79

11.4.17 89834 23,49 Junção 100mm série normal para esgoto predial 1,00 und 28,89         28,89

11.4.18 3658 I. 9,01 Junção 100mmx50mm série normal para esgoto predial 2,00 und 11,08         22,16

11.4.19 3659 I. 9,01 Junção 75mmx75mm série normal para esgoto predial 4,00 und 11,08         44,32

11.4.20 20162 I. 9,73 Luva dupla, PVC 100 mm 12,00 und 11,97         143,64

11.4.21 89545 7,63 Luva dupla, PVC 50 mm 12,00 und 9,38           112,56

11.4.22 89625 14,03 Tê PVC 50 mm, fornecimento e instalação 4,00 und 17,26         69,04

11.4.23 11655 I. 8,29 TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL 2,00 und 10,20         20,40

11.4.24 89623 11,54 Tê 90° secundário 40mm, fornecimento e instalação 2,00 und 14,19         28,38

11.4.25 6138 I. 1,48 Vedação PVC, 100mm para saída vaso sanitário 4,00 und 1,82           7,28

11.5 Instalações Hidráulicas

11.5.1 34639 I. 546,33 Caixa d'água em polietileno 1500 litros, com tampa 1,00 und 671,99       671,99

11.5.2 89446 2,95 Abastecimento tubo de pvc soldável água fria DN 25 mm 14,40 ml 3,63           52,27

11.5.3 89447 6,07 Abastecimento tubo de pvc soldável água fria DN 32 mm 21,60 ml 7,47           161,35

11.5.4 89481 3,27 Joelho 90º, PVC Soldável DN 25 mm, fornecimento e instalação 10,00 und 4,02           40,20

11.5.5 89492 4,85 Joelho 90º, PVC Soldável DN 32 mm, fornecimento e instalação 13,00 und 5,97           77,61

11.5.6 89617 4,66 Tê, PVC Soldável DN 25 mm, instalado em prumada de água, fornecimento e instalação 6,00 und 5,73           34,38

11.5.7 89620 7,44 Tê, PVC Soldável DN 32 mm, instalado em prumada de água, fornecimento e instalação 1,00 und 9,15           9,15

11.5.8 89622 8,66 Tê de Redução PVC soldável, 32mm x 25mm, para água fria predial 4,00 und 10,65         42,60

11.5.9 89349 23,42 Registro de pressão bruto, latão, roscável 1/2", fornecido e instalado 2,00 und 28,81         57,62

11.5.10 89352 30,09 Registro de gaveta bruto, latão roscável, 1/2", fornecido e instalado 4,00 und 37,01         148,04

11.5.11 94706 26,16 Adaptador com flange e anel de vedação, PVC, soldável, para reservatório d'água 1,00 und 32,18         32,18

Total do item..............................................................................................................................................................................................................................................................................14.302,35

13.0 ESTRUTURAL

Obs: projeto Estrutural de responsabilidade do Eng. Civil Rafael Cassol Basso

13.1 0,00 Fundação em sapatas 1,00 und 5.654,69 5.654,69

13.2 0,00 Vigas baldrame em concreto armado 1,00 und 17.134,28 17.134,28

Total do item..............................................................................................................................................................................................................................................................................22.788,97

14.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 



Item Sinapi Valor Discriminação Quant. Unid. Valor Unit. Total Geral

Obs: projeto elétrico de responsabilidade do Eng. Eletricista Glauber Sartori Gandolfi

14.1 0,00 Instalações Elétricas 1,00 und 14.259,50 14.259,50

Total do item.............................................................................................................................................................................................................................................................................14.259,50

15.0 FALSO

15.1 88316 14,67 Serventeo com encargos complementares 40,00 m² 18,04 721,60

Total do item..............................................................................................................................................................................................................................................................................721,60

TOTAL GERAL DA OBRA ................................................................................................................................................................ R$ 246.858,21

Os itens que são cotação de preço deverão ser conferidos antes da licitação.

S= Tabela SINAPI (Sintética)

I= Tabela SINAPI (Insumos)

Reg= Tabela Sinap Regional-Chapecó São Miguel da Boa Vista (SC), 24 de junho de 2019.

________________________________________

Clarice Vanete Tumelero Niedermaier

O valor do material e mão de obra foi obtido através da tabela do SINAPI com Desoneração - Abr./2019. Engenheira Civil – CREA/SC 139652-1

O BDI considerado foi de 23%. AMERIOS (Associação dos Municípios do Entre Rios)

  

   


