
Município : SÃO MIGUEL DA BOA VISTA - SC
Projeto : Terraplenagem, Drenagem Pluvial, sinalização e calçamento
Local : LINHA TRAÍRAS - Trecho I e II
Área: 2.442,75 m²

N.º Nome da Rua Área (m²) R$ (total)

1 Linha Traíras - Trecho I 1.318,05 128.932,97

2 Linha Traíras - Trecho II 1.124,70 108.591,41

2.442,75 237.524,38

Maravilha (SC), 01 de Setembro de 2022.

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0
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Município : SÃO MIGUEL DA BOA VISTA - SC
Projeto : Terraplenagem, Drenagem Pluvial, sinalização e calçamento
Local : LINHA TRAÍRAS - Trecho I e II
Área: 2.442,75 m² BDI = 24%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Un Custo Valor total Total
SINAPI SINAPI (R$) (R$) (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
Placa Obra

1.1 4813 I. 445,00
Placa de Obra (para construção civil) em chapa galvanizada "N. 22", Adesivada de
2,0 x 1,125 m

2,88 m² 551,80 1.589,18

1.2 4513 I. 5,35 Caibro 5 x 5 cm, em pinus, mista ou equivalente da região - Bruta 6,00 m² 6,63 39,78
Locação da Obra

1.3 99064 S. 0,36 Locação de Pavimentação 407,45 m 0,45 183,35
Total do item.................................................................................................................................... 1.812,31

2 TERRAPLENAGEM

2.1 96385 S 10,52
Execução e Compactação de Aterro com Solo predominantemente Argiloso -
Exclusive solo, escavação, carga e transporte

102,24 m³ 13,04 1.333,21

2.2 101124 S. 14,95
Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1A categoria com
trator de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³)

114,28 m³ 18,54 2.118,75

2.3 101129 S. 19,30
Escavação horizontal, incluindo escarificação, carga e descarga em solo de 2A
categoria com trator de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³)

57,15 m³ 23,93 1.367,60

2.4 5502967 D. 99,83
Escavação em material de 3ª Categoria - Resistência a compressão acima de 110
Mpa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg

19,05 m³ 123,79 2.358,20

2.5 6081 I. 73,10 Argila ou Barro para aterro/Reaterro (com Transporte até 10 km) 0,00 m³ 90,64 0,00
Total do item.................................................................................................................................... 7.177,76

3 DRENAGEM PLUVIAL
Escavação das Valas

3.1 90091 S. 5,86
Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com escavadeira hidráulica (0,8
m³), larg. De 1,5 a 2,5 m, em solo de 1A categoria, locais com baixo nível de
interferência

111,14 m³ 7,27 807,99

3.2 93367 S. 20,18
Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da Caçamba:
0,8 m³/potência: 111 HP), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo
de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência

27,20 m³ 25,02 680,54

Tubulação (material e mão de obra)

3.3 37451 I. 44,16
Tubo de Concreto Simples, para águas pluviais, Classe PS1, com encaixe macho e
femea, Diâmetro nominal de 600 mm

23,50 m 54,76 1.286,86

3.4 92809 S. 48,69
Assentamento de Tubo de Concreto, para redes coletoras de águas pluviais,
Diâmetro 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências

23,50 m 60,38 1.418,93

Remoção de Tubulação

3.5 1600404 D. 9,36 Remoção de tubos de concreto com diâmetros de 0,40 a 1,00 m em valas e bueiros 15,00 m 11,61 174,15

Total do item.................................................................................................................................... 4.368,47
4 PAVIMENTAÇÃO

4.1 100576 S. 2,22 Regularização e Compactação de Subleito de solo, predominantemente argiloso 4.071,20 m² 2,75 11.195,80

Pedras Calçamento

4.2 78785 CH. 43,62
Execução de pavimento em pedras poliedricas, incluso colchão e rejuntamento com
pó de pedra

2.442,75 m² 54,09 132.128,35

Transporte Materiais Calçamento

4.3 95875 S. 2,40
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT
até 30 km (Transporte Pedra Calçamento)

14.656,30 m³xkm 2,98 43.675,77

4.4 95875 S. 2,40
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT
até 30 km (Transporte Pó de Pedra - Colchão e Rejunte)

11.578,64 m³xkm 2,98 34.504,35

Mobilização/Desmobilização Rolo Compactador

4.5 53797 S. 143,49
Caminhão toco, PBT 16.000 Kg, carga útil máx. 10.685 kg, dist. Entre eixos 4,8 m,
potência 189 CV, inclusive carroceria fixa aberta de madeira p/ transporte geral de
carga seca, dim. Aprox. 2,5x7,0x0,50 m - materiais na operação (Rolo Compactador)

8,00 h 177,93 1.423,44

Total do item.................................................................................................................................... 222.927,71
5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL

5.1 101035 S. 607,69
Placa de Sinalização Viária Octogonal L= 25 cm, com suporte de Aço Galvanizado D=
50 mm e altura = 3,0 m, inclusive base de concreto magro

0,00 Unid. 753,54 0,00

5.2 101034 S. 499,24
Placa de Sinalização Viária Circular D= 50 cm, com suporte de Aço Galvanizado D=
50 mm e altura = 3,0 m, inclusive base de concreto magro

2,00 Unid. 619,06 1.238,12

Total do item.................................................................................................................................... 1.238,12

TOTAL GERAL DA OBRA...............................................................................R$ 237.524,38

Maravilha (SC), 01 de Setembro de 2022.
S = SINAPI (Composição)
I = SINAPI (Insumos)
CH = SINAPI Regional Chapecó
D = SICRO (ABRIL/2022) ________________________________

- O valor do material e mão de obra foi obtida através da tabela do SINAPI - Desonerado - julho /2022
- Sendo CUB referente mês de Agosto/2022 = R$ 2.603,14
- O BDI considerado foi de 24%

ORÇAMENTO GLOBAL

Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

Assinado digitalmente por 
CARLINE JOICE 
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Município : SÃO MIGUEL DA BOA VISTA - SC
Projeto : Terraplenagem, Drenagem Pluvial, sinalização e calçamento
Local : LINHA TRAÍRAS - Trecho I
Área: 1.318,05 m² BDI = 24%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Un Custo Valor total Total
SINAPI SINAPI (R$) (R$) (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
Placa Obra

1.1 4813 I. 445,00
Placa de Obra (para construção civil) em chapa galvanizada "N. 22", Adesivada de 2,0
x 1,125 m

2,88 m² 551,80 1.589,18

1.2 4513 I. 5,35 Caibro 5 x 5 cm, em pinus, mista ou equivalente da região - Bruta 6,00 m 6,63 39,78
Locação da Obra

1.3 99064 S. 0,36 Locação de Pavimentação 220,00 m 0,45 99,00
Total do item................................................................................................................................... 1.727,96

2 TERRAPLENAGEM

2.1 96385 S 10,52
Execução e Compactação de Aterro com Solo predominantemente Argiloso - Exclusive
solo, escavação, carga e transporte

39,04 m³ 13,04 509,08

2.2 101124 S. 14,95
Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1A categoria com trator
de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³)

75,88 m³ 18,54 1.406,82

2.3 101129 S. 19,30
Escavação horizontal, incluindo escarificação, carga e descarga em solo de 2A
categoria com trator de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³)

37,95 m³ 23,93 908,14

2.4 5502967 D. 99,83
Escavação em material de 3ª Categoria - Resistência a compressão acima de 110 Mpa -
com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg

12,65 m³ 123,79 1.565,94

2.5 6081 I. 73,10 Argila ou Barro para aterro/Reaterro (com Transporte até 10 km) 0,00 m³ 90,64 0,00
Total do item................................................................................................................................... 4.389,98

3 DRENAGEM PLUVIAL
Escavação das Valas

3.1 90091 S. 5,86
Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com escavadeira hidráulica (0,8
m³), larg. De 1,5 a 2,5 m, em solo de 1A categoria, locais com baixo nível de
interferência

47,88 m³ 7,27 348,09

3.2 93367 S. 20,18
Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da Caçamba: 0,8
m³/potência: 111 HP), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª
categoria em locais com baixo nível de interferência

12,15 m³ 25,02 303,99

Tubulação (material e mão de obra)

3.3 37451 I. 44,16
Tubo de Concreto Simples, para águas pluviais, Classe PS1, com encaixe macho e
femea, Diâmetro nominal de 600 mm

10,50 m 54,76 574,98

3.4 92809 S. 48,69
Assentamento de Tubo de Concreto, para redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro
600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências

10,50 m 60,38 633,99

Remoção de Tubulação

3.5 1600404 D. 9,36 Remoção de tubos de concreto com diâmetros de 0,40 a 1,00 m em valas e bueiros 9,00 m 11,61 104,49

Total do item................................................................................................................................... 1.965,54
4 PAVIMENTAÇÃO

4.1 100576 S. 2,22 Regularização e Compactação de Subleito de solo, predominantemente argiloso 2.196,70 m² 2,75 6.040,93

Pedras Calçamento

4.2 78785 CH. 43,62
Execução de pavimento em pedras poliedricas, incluso colchão e rejuntamento com pó
de pedra

1.318,05 m² 54,09 71.293,32

Transporte Materiais Calçamento

4.3 95875 S. 2,40
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até
30 km (Transporte Pedra Calçamento)

7.908,30 m³xkm 2,98 23.566,73

4.4 95875 S. 2,40
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até
30 km (Transporte Pó de Pedra - Colchão e Rejunte)

6.247,56 m³xkm 2,98 18.617,73

Mobilização/Desmobilização Rolo Compactador

4.5 53797 S. 143,49
Caminhão toco, PBT 16.000 Kg, carga útil máx. 10.685 kg, dist. Entre eixos 4,8 m,
potência 189 CV, inclusive carroceria fixa aberta de madeira p/ transporte geral de
carga seca, dim. Aprox. 2,5x7,0x0,50 m - materiais na operação (Rolo Compactador)

4,00 h 177,93 711,72

Total do item................................................................................................................................... 120.230,43
5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL

5.1 101035 S. 607,69
Placa de Sinalização Viária Octogonal L= 25 cm, com suporte de Aço Galvanizado D=
50 mm e altura = 3,0 m, inclusive base de concreto magro

0,00 Unid. 753,54 0,00

5.2 101034 S. 499,24
Placa de Sinalização Viária Circular D= 50 cm, com suporte de Aço Galvanizado D= 50
mm e altura = 3,0 m, inclusive base de concreto magro

1,00 Unid. 619,06 619,06

Total do item................................................................................................................................... 619,06

TOTAL GERAL DA OBRA...............................................................................R$ 128.932,97

Maravilha (SC), 01 de Setembro de 2022.
S = SINAPI (Composição)
I = SINAPI (Insumos)
CH = SINAPI Regional Chapecó
D = SICRO (ABRIL/2022) ________________________________

- O valor do material e mão de obra foi obtida através da tabela do SINAPI - Desonerado - julho /2022
- Sendo CUB referente mês de Agosto/2022 = R$ 2.603,14
- O BDI considerado foi de 24%

ORÇAMENTO

Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios

Linha Traíras - Trecho I

CREA/SC 090.319-0

Assinado digitalmente por 
CARLINE JOICE 
HACKENHAAR:
03734136962
Data: 2022-09-02 08:15:00

CARLINE JOICE 
HACKENHAAR:
03734136962



Município : SÃO MIGUEL DA BOA VISTA - SC
Projeto : Terraplenagem, Drenagem Pluvial, sinalização e calçamento
Local : LINHA TRAÍRAS - Trecho II
Área: 1.124,70 m² BDI = 24%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Un Custo Valor total Total
SINAPI SINAPI (R$) (R$) (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
Placa Obra

1.1 4813 I. 445,00
Placa de Obra (para construção civil) em chapa galvanizada "N. 22", Adesivada de 2,0
x 1,125 m

0,00 m² 551,80 0,00

1.2 4513 I. 5,35 Caibro 5 x 5 cm, em pinus, mista ou equivalente da região - Bruta 0,00 m 6,63 0,00
Locação da Obra

1.3 99064 S. 0,36 Locação de Pavimentação 187,45 m 0,45 84,35
Total do item................................................................................................................................... 84,35

2 TERRAPLENAGEM

2.1 96385 S 10,52
Execução e Compactação de Aterro com Solo predominantemente Argiloso - Exclusive
solo, escavação, carga e transporte

63,20 m³ 13,04 824,13

2.2 101124 S. 14,95
Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1A categoria com trator
de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³)

38,40 m³ 18,54 711,94

2.3 101129 S. 19,30
Escavação horizontal, incluindo escarificação, carga e descarga em solo de 2A
categoria com trator de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³)

19,20 m³ 23,93 459,46

2.4 5502967 D. 99,83
Escavação em material de 3ª Categoria - Resistência a compressão acima de 110 Mpa -
com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg

6,40 m³ 123,79 792,26

2.5 6081 I. 73,10 Argila ou Barro para aterro/Reaterro (com Transporte até 10 km) 0,00 m³ 90,64 0,00
Total do item................................................................................................................................... 2.787,79

3 DRENAGEM PLUVIAL
Escavação das Valas

3.1 90091 S. 5,86
Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com escavadeira hidráulica (0,8
m³), larg. De 1,5 a 2,5 m, em solo de 1A categoria, locais com baixo nível de
interferência

63,26 m³ 7,27 459,90

3.2 93367 S. 20,18
Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da Caçamba: 0,8
m³/potência: 111 HP), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª
categoria em locais com baixo nível de interferência

15,05 m³ 25,02 376,55

Tubulação (material e mão de obra)

3.3 37451 I. 44,16
Tubo de Concreto Simples, para águas pluviais, Classe PS1, com encaixe macho e
femea, Diâmetro nominal de 600 mm

13,00 m 54,76 711,88

3.4 92809 S. 48,69
Assentamento de Tubo de Concreto, para redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro
600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências

13,00 m 60,38 784,94

Remoção de Tubulação

3.5 1600404 D. 9,36 Remoção de tubos de concreto com diâmetros de 0,40 a 1,00 m em valas e bueiros 6,00 m 11,61 69,66

Total do item................................................................................................................................... 2.402,93
4 PAVIMENTAÇÃO

4.1 100576 S. 2,22 Regularização e Compactação de Subleito de solo, predominantemente argiloso 1.874,50 m² 2,75 5.154,88

Pedras Calçamento

4.2 78785 CH. 43,62
Execução de pavimento em pedras poliedricas, incluso colchão e rejuntamento com pó
de pedra

1.124,70 m² 54,09 60.835,02

Transporte Materiais Calçamento

4.3 95875 S. 2,40
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até
30 km (Transporte Pedra Calçamento)

6.748,00 m³xkm 2,98 20.109,04

4.4 95875 S. 2,40
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até
30 km (Transporte Pó de Pedra - Colchão e Rejunte)

5.331,08 m³xkm 2,98 15.886,62

Mobilização/Desmobilização Rolo Compactador

4.5 53797 S. 143,49
Caminhão toco, PBT 16.000 Kg, carga útil máx. 10.685 kg, dist. Entre eixos 4,8 m,
potência 189 CV, inclusive carroceria fixa aberta de madeira p/ transporte geral de
carga seca, dim. Aprox. 2,5x7,0x0,50 m - materiais na operação (Rolo Compactador)

4,00 h 177,93 711,72

Total do item................................................................................................................................... 102.697,28
5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL

5.1 101035 S. 607,69
Placa de Sinalização Viária Octogonal L= 25 cm, com suporte de Aço Galvanizado D=
50 mm e altura = 3,0 m, inclusive base de concreto magro

0,00 Unid. 753,54 0,00

5.2 101034 S. 499,24
Placa de Sinalização Viária Circular D= 50 cm, com suporte de Aço Galvanizado D= 50
mm e altura = 3,0 m, inclusive base de concreto magro

1,00 Unid. 619,06 619,06

Total do item................................................................................................................................... 619,06

TOTAL GERAL DA OBRA...............................................................................R$ 108.591,41

Maravilha (SC), 01 de Setembro de 2022.
S = SINAPI (Composição)
I = SINAPI (Insumos)
CH = SINAPI Regional Chapecó
D = SICRO (ABRIL/2022) ________________________________

- O valor do material e mão de obra foi obtida através da tabela do SINAPI - Desonerado - julho /2022
- Sendo CUB referente mês de Agosto/2022 = R$ 2.603,14
- O BDI considerado foi de 24%

ORÇAMENTO

Linha Traíras - Trecho II

Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

Assinado digitalmente por 
CARLINE JOICE 
HACKENHAAR:
03734136962
Data: 2022-09-02 08:15:15

CARLINE JOICE 
HACKENHAAR:
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