
Município : SÃO MIGUEL DA BOA VISTA - SC

Projeto : TERRAPLENAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇAMENTO E SINALIZAÇÃO

Local : ACESSO A LINHA TRAÍRAS - Trecho I, II e III

Área:  3.029,60 m²

N.º Nome da Rua Área (m²) R$ (total)

1 Acesso a Linha Traíras - Trecho I 1.427,25 177.214,53

2 Acesso a Linha Traíras - Trecho II 1.003,10 145.544,31

3 Acesso a Linha Traíras - Trecho III 599,25 75.138,06

3.029,60 397.896,90

Maravilha (SC), 29 de janeiro de 2024.

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

 Engenheira Civil - Amerios

 CREA/SC 090.319-0

RELAÇÃO

Total ..........................................



Município : SÃO MIGUEL DA BOA VISTA - SC

Projeto : TERRAPLENAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇAMENTO E SINALIZAÇÃO

Local : ACESSO A LINHA TRAÍRAS - Trecho I, II e III

Área:  3.029,60 m² BDI = 24%

Código Custo R$ Custo Valor total Total 

SINAPI SINAPI    (R$)    (R$)   (R$)

1 PLACAS - Convênio     

1.1 4813 I. 250,00
Placa de obra (para construção civil) em chapa aço galvanizado N. 22, adesivada de 

2,40 x 1,20 m
4,50 m² 310,00 1.395,00

 

1.2 4513 I. 6,04 Caibro 5 x 5 cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta 9,00 m 7,49 67,41  

Locação da Obra

1.3 99064 S. 0,42 Locação de Pavimentação 550,00 m 0,52 286,00  

Total do item.....................................................................................................................................................................1.748,41

2 TERRAPLENAGEM  

Corte e Remoção de Árvores

2.1 98526 S. 81,55
Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior ou igual 

a 0,20 m e menor que 0,40 m
0,00 Unid. 101,12 0,00

Terraplenagem

2.2 96385 S 11,59
Execução e Compactação de Aterro com Solo predominantemente Argiloso - 

Exclusive solo, escavação, carga e transporte
691,60 m³ 14,37 9.938,29

2.3 101124 S. 15,60
Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1A categoria com 

trator de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³)
293,76 m³ 19,34 5.681,32

2.4 101129 S. 20,17
Escavação horizontal, incluindo escarificação em solo de 2A categoria com trator 

de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³)
146,88 m³ 25,01 3.673,47

2.5 102354 S. 146,48
Desmonte de Material de 3ª categoria (blocos de rochas ou matacos), com 

martelete pneumático manual exclusive carga e transporte
270,54 m³ 181,64 49.140,89

2.6 6081 I. 51,12 Argila ou Barro para aterro /reaterro (com Transporte até 10 km) 139,20 m³ 63,39 8.823,89

   Total do item.........................................................................................................................................................77.257,86

3 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas

3.1 90091 S. 6,24

Escavação Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5 m, com escavadeira hidráulica, 

larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A categoria, locais com baixo nível de 

interferência

176,14 m³ 7,74 1.363,32

3.2 93367 S. 23,16

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica largura 1,5 a 2,5 m, 

profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª Categoria em locais com baixo nível de 

interferência

28,49 m³ 28,72 818,23

Tubulação  (material e mão de obra)

3.3 92210 S. 171,14

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, 

junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e 

Assentamento

22,00 m 212,21 4.668,62

3.4 92212 S. 306,61

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, 

junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e 

Assentamento

8,00 m 380,20 3.041,60

3.5 92214 S. 486,89

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 800 mm, 

junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e 

Assentamento

0,00 m 603,74 0,00

Remoção de Tubulação

3.6 1600404 D. 10,02
Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e 

bueiros
29,00 m 12,42 360,18

 Total do item.....................................................................................................................................................................10.251,95

4 PAVIMENTAÇÃO     

Regularização

4.1 100576 S. 2,51 Regularização e Compactação de subleito de solo predominantemente argiloso 5.122,50 m² 3,11 15.930,98

Calçamento

4.2 Comp. 01 47,70
Execução de Pavimento em pedras poliédricas, incluso colchão e rejuntamento com 

pó de pedra
3.029,60 m² 59,15 179.200,84

Transporte Materiais

4.3 95875 S. 2,41
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT 

até 30 km (Transporte Pedra Calçamento)
18.177,90 m³xkm 2,99 54.351,92

4.4 95875 S. 2,41
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT 

até 30 km (Transporte Pó de Pedra - Colchão e Rejunte)
19.147,08 m³xkm 2,99 57.249,77

Total do item...................................................................................................................................................306.733,51

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL    

5.1 Comp. 02 399,34
Placa de Sinalização Viária Octogonal L= 25 cm, com suporte de Aço Galvanizado 

D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
3,00 Unid. 495,18 1.485,54

5.2 Comp. 03 338,41
Placa de Sinalização Viária Circular D= 50 cm, com suporte de Aço Galvanizado D= 

50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
1,00 Unid. 419,63 419,63

Total do item.....................................................................................................................................................................1.905,17

TOTAL GERAL DA OBRA...............................................................................R$ 397.896,90

Maravilha (SC), 29 de janeiro de 2024.   

S = SINAPI (Composições)

I = SINAPI (Insumos)

D = SICRO (Julho/2023) ________________________________

 - O valor do material e mão de obra foi obtida através da tabela do SINAPI - Desonerado - Dezembro/2023

 - Sendo cub referente mês de Janeiro/2024 = R$ 2.752,28

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante: A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

ORÇAMENTO GLOBAL

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0

Item Discriminação Quant. Unid.



Município : SÃO MIGUEL DA BOA VISTA - SC

Projeto : TERRAPLENAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇAMENTO E SINALIZAÇÃO

Local : ACESSO A LINHA TRAÍRAS - Trecho I, II e III

Área:  3.029,60 m²

Valores Peso

(R$) % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso %

1.0 Placa - Convênio 1.748,41 0,44% 1.748,41 0,44%   

        

2.0 Terraplenagem 77.257,86 19,42% 38.628,93 9,71% 38.628,93 9,71%    

       

3.0 Drenagem Pluvial 10.251,95 2,58% 5.125,98 1,29% 5.125,98 1,29%

         

4.0 Pavimentação 306.733,51 77,09% 76.683,38 19,27% 76.683,38 19,27% 76.683,38 19,27% 76.683,38 19,27%

       

5.0 Meio Fio 1.905,17 0,48% 952,59 0,24% 952,59 0,24%

 Simples   122.186,70 30,71% 120.438,29 30,27% 77.635,97 19,51% 77.635,97 19,51%

 397.896,90 100,00%

 Acumulado 122.186,70 30,71% 242.624,99 60,98% 320.260,96 80,49% 397.896,90 100,00%

 

   

 

Maravilha (SC), 29 de janeiro de 2024.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0

________________________________

CRONOGRAMA GLOBAL

 Discriminação
1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês



Município : SÃO MIGUEL DA BOA VISTA - SC

Projeto : TERRAPLENAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇAMENTO E SINALIZAÇÃO

Local : ACESSO A LINHA TRAÍRAS - Trecho I, II e III

Área:  3.029,60 m²

1 4741 Pó de Pedra (Posto Pedreira/Fornecedor, sem Frete) - Colchão m³ 0,1140 101,01R$           11,52R$        

2 4741 Pó de Pedra (Posto Pedreira/Fornecedor, sem Frete) - Rejuntamento m³ 0,0440 101,01R$           4,44R$         

3 5684
Rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, potência 80 HP, peso operacional 

máximo 8,1 T, impacto dinâmico 16,15/9,5 T, largura de trabalho 1,68 m - CHP Diurno
CHP 0,0031 150,65R$           0,47R$         

4 5685
Rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, potência 80 HP, peso operacional 

máximo 8,1 T, impacto dinâmico 16,15/9,5 T, largura de trabalho 1,68 m - CHI Diurno
CHI 0,0839 61,16R$             5,13R$         

5 13186
Pedra Granitica ou basaltica irregular, faixa granulometrica 100 a 150 mm para 

pavimentação ou calçamento poliedrico, posto pedreira/ fornecedor (sem Frete)
m³ 0,1190 115,98R$           13,80R$        

6 88260 Calceteiro com encargos complementares H 0,2609 27,11R$             7,07R$         

7 88316 servente com encargos complementares H 0,2609 20,21R$             5,27R$         

Maravilha (SC), 29 de janeiro de 2024. ∑ TOTAL 47,70R$        

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

COMPOSIÇÃO 01 - CALÇAMENTO

COMPOSIÇÃO 01 - Execução de Pavimento em Pedras Poliédricas, incluso colchão e rejuntamento em pó de Pedra

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.
VALOR SINAPI / 

Dezembro/2023
TOTAL



Município : SÃO MIGUEL DA BOA VISTA - SC

Projeto : TERRAPLENAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇAMENTO E SINALIZAÇÃO

Local : ACESSO A LINHA TRAÍRAS - Trecho I, II e III

Área:  3.029,60 m²

1 21013 Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, DN 50 mm (2"), E = 3,00 mm, "4,40" kg/m m 3,0000 59,04R$             177,12R$      

2 34723 Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva m² 0,3018 577,50R$           174,29R$      

3 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,2000 27,36R$             5,47R$         

4 88316 Servente com encargos complementares h 1,0000 30,31R$             30,31R$        

5 93358 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m m³ 0,0240 79,95R$             1,92R$         

6 94968
Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/areia média/brita 1) - 

preparo mecânico com betoneira 600 l
m³ 0,0240 426,40R$           10,23R$        

Maravilha (SC), 29 de janeiro de 2024. ∑ TOTAL 399,34R$      

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

COMPOSIÇÃO 02 - PLACA OCTOGONAL

COMPOSIÇÃO 02 - Placa de Sinalização viária octogonal L = 25 cm, com suporte de aço galvanizado D = 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto 

magro

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.
VALOR SINAPI / 

Dezembro/2023
TOTAL



Município : SÃO MIGUEL DA BOA VISTA - SC

Projeto : TERRAPLENAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇAMENTO E SINALIZAÇÃO

Local : ACESSO A LINHA TRAÍRAS - Trecho I, II e III

Área:  3.029,60 m²

1 21013 Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, DN 50 mm (2"), E = 3,00 mm, "4,40" kg/m m 3,0000 59,04R$             177,12R$      

2 34723 Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva m² 0,1963 577,50R$           113,36R$      

3 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,2000 27,36R$             5,47R$         

4 88316 Servente com encargos complementares h 1,0000 30,31R$             30,31R$        

5 93358 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m m³ 0,0240 79,95R$             1,92R$         

6 94968
Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/areia média/brita 1) - 

preparo mecânico com betoneira 600 l
m³ 0,0240 426,40R$           10,23R$        

Maravilha (SC), 29 de janeiro de 2024. ∑ TOTAL 338,41R$      

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

COMPOSIÇÃO 03 - PLACA CIRCULAR

COMPOSIÇÃO 03 - Placa de Sinalização viária circular L = 25 cm, com suporte de aço galvanizado D = 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto magro

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.
VALOR SINAPI / 

Dezembro/2023
TOTAL



Município : SÃO MIGUEL DA BOA VISTA - SC

Projeto : TERRAPLENAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇAMENTO E SINALIZAÇÃO

Local : ACESSO A LINHA TRAÍRAS - Trecho I

Área:  1.427,25 m² BDI = 24%

Código Custo R$ Custo Valor total Total 

SINAPI SINAPI    (R$)    (R$)   (R$)

1 PLACAS - Convênio     

1.1 4813 I. 250,00
Placa de obra (para construção civil) em chapa aço galvanizado N. 22, adesivada de 

2,40 x 1,20 m
4,50 m² 310,00 1.395,00

 

1.2 4513 I. 6,04 Caibro 5 x 5 cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta 9,00 m 7,49 67,41  

Locação da Obra

1.3 99064 S. 0,42 Locação de Pavimentação 250,00 m 0,52 130,00  

Total do item.....................................................................................................................................................................1.592,41

2 TERRAPLENAGEM  

Corte e Remoção de Árvores

2.1 98526 S. 81,55
Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior ou igual 

a 0,20 m e menor que 0,40 m
0,00 Unid. 101,12 0,00

Terraplenagem

2.2 96385 S 11,59
Execução e Compactação de Aterro com Solo predominantemente Argiloso - 

Exclusive solo, escavação, carga e transporte
363,80 m³ 14,37 5.227,81

2.3 101124 S. 15,60
Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1A categoria com trator 

de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³)
177,00 m³ 19,34 3.423,18

2.4 101129 S. 20,17
Escavação horizontal, incluindo escarificação em solo de 2A categoria com trator de 

esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³)
88,50 m³ 25,01 2.213,39

2.5 102354 S. 146,48
Desmonte de Material de 3ª categoria (blocos de rochas ou matacos), com 

martelete pneumático manual exclusive carga e transporte
61,30 m³ 181,64 11.134,53

2.6 6081 I. 51,12 Argila ou Barro para aterro /reaterro (com Transporte até 10 km) 0,00 m³ 63,39 0,00

   Total do item.........................................................................................................................................................21.998,91

3 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas

3.1 90091 S. 6,24
Escavação Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5 m, com escavadeira hidráulica, larg. 

De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A categoria, locais com baixo nível de interferência
82,41 m³ 7,74 637,85

3.2 93367 S. 23,16

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica largura 1,5 a 2,5 m, 

profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª Categoria em locais com baixo nível de 

interferência

21,50 m³ 28,72 617,48

Tubulação  (material e mão de obra)

3.3 92210 S. 171,14

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, 

junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e 

Assentamento

14,00 m 212,21 2.970,94

3.4 92212 S. 306,61

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, 

junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e 

Assentamento

8,00 m 380,20 3.041,60

3.5 92214 S. 486,89

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 800 mm, 

junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e 

Assentamento

0,00 m 603,74 0,00

Remoção de Tubulação

3.6 1600404 D. 10,02 Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros 19,00 m 12,42 235,98

 Total do item.....................................................................................................................................................................7.503,85

4 PAVIMENTAÇÃO     

Regularização

4.1 100576 S. 2,51 Regularização e Compactação de subleito de solo predominantemente argiloso 2.320,30 m² 3,11 7.216,13

Calçamento

4.2 Comp. 01 47,70
Execução de Pavimento em pedras poliédricas, incluso colchão e rejuntamento com 

pó de pedra
1.427,25 m² 59,15 84.421,84

Transporte Materiais

4.3 95875 S. 2,41
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT 

até 30 km (Transporte Pedra Calçamento)
8.563,80 m³xkm 2,99 25.605,76

4.4 95875 S. 2,41
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT 

até 30 km (Transporte Pó de Pedra - Colchão e Rejunte)
9.020,22 m³xkm 2,99 26.970,46

Total do item...................................................................................................................................................144.214,19

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL    

5.1 Comp. 02 399,34
Placa de Sinalização Viária Octogonal L= 25 cm, com suporte de Aço Galvanizado D= 

50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
3,00 Unid. 495,18 1.485,54

5.2 Comp. 03 338,41
Placa de Sinalização Viária Circular D= 50 cm, com suporte de Aço Galvanizado D= 

50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
1,00 Unid. 419,63 419,63

Total do item.....................................................................................................................................................................1.905,17

TOTAL GERAL DA OBRA...............................................................................R$ 177.214,53

Maravilha (SC), 29 de janeiro de 2024.   

S = SINAPI (Composições)

I = SINAPI (Insumos)

D = SICRO (Julho/2023) ________________________________

 - O valor do material e mão de obra foi obtida através da tabela do SINAPI - Desonerado - Dezembro/2023

 - Sendo cub referente mês de Janeiro/2024 = R$ 2.752,28

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante: A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0

Acesso a Linha Traíras - Trecho I

ORÇAMENTO

Item Discriminação Quant. Unid.

Carline Joice Hackenhaar



Município : SÃO MIGUEL DA BOA VISTA - SC

Projeto : TERRAPLENAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇAMENTO E SINALIZAÇÃO

Local : ACESSO A LINHA TRAÍRAS - Trecho II

Área:  1.003,10 m² BDI = 24%

Código Custo R$ Custo Valor total Total 

SINAPI SINAPI    (R$)    (R$)   (R$)

1 PLACAS - Convênio     

1.1 4813 I. 250,00
Placa de obra (para construção civil) em chapa aço galvanizado N. 22, adesivada de 

2,40 x 1,20 m
0,00 m² 310,00 0,00

 

1.2 4513 I. 6,04 Caibro 5 x 5 cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta 0,00 m 7,49 0,00  

Locação da Obra

1.3 99064 S. 0,42 Locação de Pavimentação 200,00 m 0,52 104,00  

Total do item.....................................................................................................................................................................104,00

2 TERRAPLENAGEM  

Corte e Remoção de Árvores

2.1 98526 S. 81,55
Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior ou igual 

a 0,20 m e menor que 0,40 m
0,00 Unid. 101,12 0,00

Terraplenagem

2.2 96385 S 11,59
Execução e Compactação de Aterro com Solo predominantemente Argiloso - 

Exclusive solo, escavação, carga e transporte
256,80 m³ 14,37 3.690,22

2.3 101124 S. 15,60
Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1A categoria com trator 

de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³)
70,56 m³ 19,34 1.364,63

2.4 101129 S. 20,17
Escavação horizontal, incluindo escarificação em solo de 2A categoria com trator de 

esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³)
35,28 m³ 25,01 882,35

2.5 102354 S. 146,48
Desmonte de Material de 3ª categoria (blocos de rochas ou matacos), com 

martelete pneumático manual exclusive carga e transporte
144,61 m³ 181,64 26.266,96

2.6 6081 I. 51,12 Argila ou Barro para aterro /reaterro (com Transporte até 10 km) 139,20 m³ 63,39 8.823,89

   Total do item.........................................................................................................................................................41.028,05

3 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas

3.1 90091 S. 6,24
Escavação Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5 m, com escavadeira hidráulica, larg. 

De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A categoria, locais com baixo nível de interferência
64,15 m³ 7,74 496,52

3.2 93367 S. 23,16

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica largura 1,5 a 2,5 m, 

profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª Categoria em locais com baixo nível de 

interferência

6,99 m³ 28,72 200,75

Tubulação  (material e mão de obra)

3.3 92210 S. 171,14

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, 

junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e 

Assentamento

8,00 m 212,21 1.697,68

3.4 92212 S. 306,61

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, 

junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e 

Assentamento

0,00 m 380,20 0,00

3.5 92214 S. 486,89

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 800 mm, 

junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e 

Assentamento

0,00 m 603,74 0,00

Remoção de Tubulação

3.6 1600404 D. 10,02 Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros 10,00 m 12,42 124,20

 Total do item.....................................................................................................................................................................2.519,15

4 PAVIMENTAÇÃO     

Regularização

4.1 100576 S. 2,51 Regularização e Compactação de subleito de solo predominantemente argiloso 1.803,45 m² 3,11 5.608,73

Calçamento

4.2 Comp. 01 47,70
Execução de Pavimento em pedras poliédricas, incluso colchão e rejuntamento com 

pó de pedra
1.003,10 m² 59,15 59.333,37

Transporte Materiais

4.3 95875 S. 2,41
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT 

até 30 km (Transporte Pedra Calçamento)
6.018,60 m³xkm 2,99 17.995,61

4.4 95875 S. 2,41
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT 

até 30 km (Transporte Pó de Pedra - Colchão e Rejunte)
6.339,60 m³xkm 2,99 18.955,40

Total do item...................................................................................................................................................101.893,11

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL    

5.1 Comp. 02 399,34
Placa de Sinalização Viária Octogonal L= 25 cm, com suporte de Aço Galvanizado D= 

50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
0,00 Unid. 495,18 0,00

5.2 Comp. 03 338,41
Placa de Sinalização Viária Circular D= 50 cm, com suporte de Aço Galvanizado D= 

50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
0,00 Unid. 419,63 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

TOTAL GERAL DA OBRA...............................................................................R$ 145.544,31

Maravilha (SC), 29 de janeiro de 2024.   

S = SINAPI (Composições)

I = SINAPI (Insumos)

D = SICRO (Julho/2023) ________________________________

 - O valor do material e mão de obra foi obtida através da tabela do SINAPI - Desonerado - Dezembro/2023

 - Sendo cub referente mês de Janeiro/2024 = R$ 2.752,28

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante: A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0

ORÇAMENTO

Acesso a Linha Traíras - Trecho II

Item Discriminação Quant. Unid.



Município : SÃO MIGUEL DA BOA VISTA - SC

Projeto : TERRAPLENAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇAMENTO E SINALIZAÇÃO

Local : ACESSO A LINHA TRAÍRAS - Trecho III

Área:  599,25 m² BDI = 24%

Código Custo R$ Custo Valor total Total 

SINAPI SINAPI    (R$)    (R$)   (R$)

1 PLACAS - Convênio     

1.1 4813 I. 250,00
Placa de obra (para construção civil) em chapa aço galvanizado N. 22, adesivada de 

2,40 x 1,20 m
0,00 m² 310,00 0,00

 

1.2 4513 I. 6,04 Caibro 5 x 5 cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta 0,00 m 7,49 0,00  

Locação da Obra

1.3 99064 S. 0,42 Locação de Pavimentação 100,00 m 0,52 52,00  

Total do item.....................................................................................................................................................................52,00

2 TERRAPLENAGEM  

Corte e Remoção de Árvores

2.1 98526 S. 81,55
Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior ou igual 

a 0,20 m e menor que 0,40 m
0,00 Unid. 101,12 0,00

Terraplenagem

2.2 96385 S 11,59
Execução e Compactação de Aterro com Solo predominantemente Argiloso - 

Exclusive solo, escavação, carga e transporte
71,00 m³ 14,37 1.020,27

2.3 101124 S. 15,60
Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1A categoria com trator 

de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³)
46,20 m³ 19,34 893,51

2.4 101129 S. 20,17
Escavação horizontal, incluindo escarificação em solo de 2A categoria com trator de 

esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³)
23,10 m³ 25,01 577,73

2.5 102354 S. 146,48
Desmonte de Material de 3ª categoria (blocos de rochas ou matacos), com 

martelete pneumático manual exclusive carga e transporte
64,63 m³ 181,64 11.739,39

2.6 6081 I. 51,12 Argila ou Barro para aterro /reaterro (com Transporte até 10 km) 0,00 m³ 63,39 0,00

   Total do item.........................................................................................................................................................14.230,90

3 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas

3.1 90091 S. 6,24
Escavação Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5 m, com escavadeira hidráulica, larg. 

De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A categoria, locais com baixo nível de interferência
29,58 m³ 7,74 228,95

3.2 93367 S. 23,16

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica largura 1,5 a 2,5 m, 

profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª Categoria em locais com baixo nível de 

interferência

0,00 m³ 28,72 0,00

Tubulação  (material e mão de obra)

3.3 92210 S. 171,14

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, 

junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e 

Assentamento

0,00 m 212,21 0,00

3.4 92212 S. 306,61

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, 

junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e 

Assentamento

0,00 m 380,20 0,00

3.5 92214 S. 486,89

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 800 mm, 

junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e 

Assentamento

0,00 m 603,74 0,00

Remoção de Tubulação

3.6 1600404 D. 10,02 Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros 0,00 m 12,42 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................228,95

4 PAVIMENTAÇÃO     

Regularização

4.1 100576 S. 2,51 Regularização e Compactação de subleito de solo predominantemente argiloso 998,75 m² 3,11 3.106,11

Calçamento

4.2 Comp. 01 47,70
Execução de Pavimento em pedras poliédricas, incluso colchão e rejuntamento com 

pó de pedra
599,25 m² 59,15 35.445,64

Transporte Materiais

4.3 95875 S. 2,41
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT 

até 30 km (Transporte Pedra Calçamento)
3.595,50 m³xkm 2,99 10.750,55

4.4 95875 S. 2,41
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT 

até 30 km (Transporte Pó de Pedra - Colchão e Rejunte)
3.787,26 m³xkm 2,99 11.323,91

Total do item...................................................................................................................................................60.626,21

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL    

5.1 Comp. 02 399,34
Placa de Sinalização Viária Octogonal L= 25 cm, com suporte de Aço Galvanizado D= 

50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
0,00 Unid. 495,18 0,00

5.2 Comp. 03 338,41
Placa de Sinalização Viária Circular D= 50 cm, com suporte de Aço Galvanizado D= 

50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
0,00 Unid. 419,63 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

TOTAL GERAL DA OBRA...............................................................................R$ 75.138,06

Maravilha (SC), 29 de janeiro de 2024.   

S = SINAPI (Composições)

I = SINAPI (Insumos)

D = SICRO (Julho/2023) ________________________________

 - O valor do material e mão de obra foi obtida através da tabela do SINAPI - Desonerado - Dezembro/2023

 - Sendo cub referente mês de Janeiro/2024 = R$ 2.752,28

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante: A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0

ORÇAMENTO

Acesso a Linha Traíras - Trecho III

Item Discriminação Quant. Unid.
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